

 <p>Alto Vicentino Ambiente s.r.l.</p>	<p>COMMESSE N. 20/02 E N. 21/01 Sviluppo TLR</p>	<p>Settore/funzione: Ufficio Gare e Appalti Data: 13.04.2022</p>
---	---	--

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- il Piano degli Investimenti riporta le commesse:

- ✓ n. 20/02 denominata “Sviluppo TLR”, valore commessa € 2.000.000,00;
 - ✓ n. 21/01 denominata “Sviluppo TLR”, valore commessa € 4.000.000,00;
- Responsabile di Commessa: Italo Camerin;

- con determine in data 08.02.2022 e 07.04.2022, sono stati approvati i progetti esecutivi redatti dagli Ingg. Simone Micheletto e Italo Camerin, rispettivamente:

- **commessa n. 20/02:** progetto esecutivo per i “*lavori di realizzazione di n. 3 allacciamenti alla rete di teleriscaldamento*” - importo complessivo pari a € 180.000,00 oltre IVA di legge, di cui € 163.221,54 per lavori, € 3.808,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 12.970,06 per somme in amministrazione, come da quadro economico di progetto (All. sub “A”);
- **commessa n. 21/01:** progetto esecutivo per i “*lavori di estensione della rete di teleriscaldamento – I stralcio*” - importo complessivo pari a € 755.000,00 oltre IVA di legge, di cui € 638.027,34 per lavori, € 14.616,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 102.355,74 per somme in amministrazione, come da quadro economico di progetto (All. sub “B”);

- in data 13.04.2022 il Responsabile di Commessa, Italo Camerin, ha trasmesso la richiesta di approvvigionamento (allegato sub “C”), per l’affidamento dell’appalto in parola, suddiviso in 2 lotti funzionali indipendenti dal punto di vista progettuale ed esecutivo;

Lotto 1 “lavori di estensione della rete di teleriscaldamento – I stralcio”:

importo posto a base di gara: € 652.644,26 oltre IVA di legge, di cui € 638.027,34 per lavori ed € 14.616,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 2 “lavori di realizzazione di n. 3 allacciamenti alla rete di teleriscaldamento”:

importo posto a base di gara: € 167.029,94 oltre IVA di legge, di cui € 163.221,54 per lavori ed € 3.808,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

importo complessivo di appalto (Lotto 1 + Lotto 2): € 819.674,20 oltre IVA di legge, di cui € 801.248,88 per lavori ed € 18.425,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DETERMINA

1) di avviare procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, suddiviso in n. 2 (due) lotti funzionali, rispettivamente:

Lotto 1 “lavori di estensione della rete di teleriscaldamento – I stralcio”:

importo posto a base di gara: € 652.644,26 oltre IVA di legge, di cui € 638.027,34 per lavori ed € 14.616,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

<p>Firma di chi redige il documento Anna Cherchi</p>	<p>Firma di chi verifica il documento Elisa Cobalchini</p>	<p>Firma di chi approva il documento Silvia Dall’Alba</p>
--	--	---



Alto
Vicentino
Ambiente s.r.l.

**COMMESSE N. 20/02 E
N. 21/01
Sviluppo TLR**

Settore/funzione: Ufficio Gare e
Appalti
Data: 13.04.2022

Lotto 2 “lavori di realizzazione di n. 3 allacciamenti alla rete di teleriscaldamento”:

importo posto a base di gara: € 167.029,94 oltre IVA di legge, di cui € 163.221,54 per lavori ed € 3.808,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

importo complessivo di appalto (Lotto 1 + Lotto 2): € 819.674,20 oltre IVA di legge, di cui € 801.248,88 per lavori ed € 18.425,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

2) di esperire la procedura di gara mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, invitando ad offrire i seguenti operatori economici, individuati dal Responsabile di Commessa e classificati alla categoria OG6 dell'Albo Fornitori:

OMISSIS

3) di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

4) di approvare la documentazione di gara.

Schio, lì 14.04.2022

F.to **IL DIRETTORE GENERALE**
Riccardo Ferrasin

Publicato sul profilo del
committente
in data 20 aprile 2022

Firma di chi redige il documento Anna Cherchi	Firma di chi verifica il documento Elisa Cobalchini	Firma di chi approva il documento Silvia Dall'Alba
--	--	---