



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con determina del Direttore Generale in data 14.03.2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla Società Divisione Energia srl, incaricata in data 12.01.2021 (rif. contratto n. 7/2021, prot. 0111), avente ad oggetto i “*lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta del Comune di Marano Vicentino*”, per un importo complessivo pari a € 546.949,43 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge per lavori, ed € 78.400,00 oltre IVA di legge per somme in amministrazione;
- con determina del Direttore Generale in data 28.04.2022 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 76/2020, invitando a produrre offerta gli operatori economici individuati dal Responsabile di Commessa, Enrico Dal Prà;
- entro il termine fissato del 17.05.2022 ore 13:00 non è pervenuta alcuna offerta;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 26, comma 2 del D.L. n.50/2022 (c.d. “*Decreto Aiuti*”) prevede l’applicazione dei nuovi prezziari regionali aggiornati alle procedure di affidamento avviate a far data dalla pubblicazione del decreto medesimo e fino al 31.12.2022, con utilizzo transitorio fino al 31.03.2023;
- con DGR n. 555 del 20 maggio 2022 la Regione del Veneto ha provveduto all’aggiornamento annuale del “*Prezzario regionale delle opere pubbliche per l’anno 2022*”;
- con delibera del CdA del 11.07.2022 è stato modificato il Piano degli Investimenti 2022, con un incremento della commessa n. 20/30 “*nuovo CCR Marano V.no*”, per un importo a budget a carico di AVA di € 352.108,00 oltre IVA di legge – Responsabile di Commessa: Responsabile Settore Recupero, Enrico Dal Prà;
- in data 29.07.2022 la Società incaricata Divisione Energia srl ha presentato la Rev.02 del progetto esecutivo relativo ai “*lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta del Comune di Marano Vicentino*” per un importo complessivo pari a € 651.149,82 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge per lavori, ed € 81.380,89 oltre IVA di legge per somme in amministrazione, come da quadro economico di progetto (allegato sub “A”);

VISTI:

- la validazione del progetto esecutivo Rev.02 da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Enrico Dal Prà in data 28.07.2022 (allegato sub “B”);
- la Delibera di Giunta del Comune di Marano Vicentino n. 86 del 01.08.2022 con la quale si approva il progetto esecutivo Rev.02;

Data e firma di chi redige il documento Elisa Cobalchini	Data e firma di chi verifica il documento Silvia Dall’Alba	Pagina 1 di 1
---	---	---------------



DETERMINA

- 1) di approvare il progetto esecutivo Rev.02 redatto dalla Società incaricata Divisione Energia srl relativo ai “*lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta del Comune di Marano Vicentino*”, depositato agli atti, per l’importo complessivo di € 651.149,82 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge per lavori, ed € 81.380,89 oltre IVA di legge per somme in amministrazione, come da quadro economico di progetto;
- 2) di avviare procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 76/2020, mediante piattaforma di e-procurement Viveracqua, invitando a produrre offerta gli operatori economici individuati dal Responsabile di Commessa e qualificati alla pertinente categoria e classifica dell’Albo Fornitori (LAV0100-OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI);
- 3) di approvare la documentazione di gara;
- 4) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per contratto da stipulare a corpo.

Schio, li 03.08.2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Riccardo Ferrasin

Publicato sul profilo del committente
in data 04.08.2022

Data e firma di chi redige il documento Elisa Cobalchini	Data e firma di chi verifica il documento Silvia Dall’Alba	Pagina 2 di 1
---	---	---------------