



Alto
Vicentino
Ambiente s.r.l.

**Commessa n. 23/01
Sviluppo TLR 2023-2025**

Settore/funzione: Ufficio Gare e
Appalti
Data:

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- il Piano degli Investimenti per l'anno 2023 riporta la commessa 23/01 denominata "Sviluppo TLR 2023-2025", per un importo complessivo a budget di € 4.000.000,00, di cui a carico del 2023 € 700.000,00; Responsabile di Commessa: Responsabile Settore Commerciale – Ing. Italo Massimo Camerin;

- in data 20.04.2023 l'Ing. Italo Massimo Camerin, incaricato in data 14.03.2023 alla redazione del Progetto esecutivo, ha presentato la rev.01 del progetto medesimo relativo ai "lavori di realizzazione di 3 allacciamenti d'utenza alla rete di teleriscaldamento", il cui quadro economico ammonta a complessivi € 210.000,00 così suddivisi:

A) Lavori

Lavori a misura	€ 136.883,16
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.465,00

Totale	€ 142.348,16
---------------	---------------------

B) Somme in amministrazione

Lavori in economia	€ 3.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 16.689,87
Spese tecniche relative alla progettazione, D.L., CSP, CSE	€ 8.200,00
Fornitura SST	€ 39.261,97

Totale somme a disposizione	€ 67.651,84
------------------------------------	--------------------

TOTALE PROGETTO (IVA ESCLUSA)	€ 210.000,00
--------------------------------------	---------------------

VISTA:

- la validazione del progetto esecutivo rev.01 in data 21.04.2023 (allegato sub A) da parte dell'Ing. Simone Micheletto, incaricato in data 20.04.2023, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

DETERMINA

1) di approvare il progetto esecutivo rev.01 redatto dall'Ing. Italo Massimo Camerin relativo ai "lavori di realizzazione di 3 allacciamenti d'utenza alla rete di teleriscaldamento", depositato agli atti e composto dai seguenti documenti:

- ✓ Relazione generale
- ✓ Relazione specialistica
- ✓ Elenco prezzi unitari
- ✓ Computo metrico estimativo
- ✓ Piano di manutenzione dell'opera
- ✓ Piano di Sicurezza e Coordinamento
- ✓ Cronoprogramma
- ✓ Capitolato speciale di appalto
- ✓ Lista delle categorie
- ✓ Quadro di incidenza della manodopera
- ✓ Quadro economico
- ✓ Elaborati grafici: Tav. da 1 a 11;

Firma di chi redige il documento Anna Cherchi	Firma di chi verifica il documento Elisa Cobalchini	Firma di chi approva il documento Silvia Dall'Alba
--	--	---



Alto
Vicentino
Ambiente s.r.l.

Commessa n. 23/01
Sviluppo TLR 2023-2025

Settore/funzione: Ufficio Gare e
Appalti
Data:

per l'importo complessivo di € 210.000,00 oltre IVA di legge, come da quadro economico di progetto;

2) di avviare procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 76/2020 e s.m.i., per l'affidamento dei "lavori di realizzazione di 3 allacciamenti d'utenza alla rete di teleriscaldamento" per l'importo complessivo di € 142.348,16 di cui € 136.883,16 per lavori ed € 5.465,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3) di esperire la procedura mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, invitando ad offrire l'impresa **OMISSIS** in quanto soggetto in possesso di esperienza pregressa nello svolgimento di prestazioni analoghe a quelle oggetto di appalto, a conoscenza dei luoghi di esecuzione e disponibile ad eseguire i lavori secondo i termini previsti nei contratti di somministrazione calore già sottoscritti con la clientela;

4) di approvare la documentazione di gara;

5) di stabilire che l'aggiudicazione avverrà il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari, per contratto da stipulare a misura.

Schio, li 05.05.2023

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Ferrasin

Publicato sul profilo del
committente
in data 8 maggio 2023

Firma di chi redige il documento Anna Cherchi	Firma di chi verifica il documento Elisa Cobalchini	Firma di chi approva il documento Silvia Dall'Alba
--	--	---