

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.



Pubblicazioni:

GUCE n. 2021/S 186-483538 del 24.09.2021

GURI n. 111 del 24.09.2021

Schio, 15.10.2021

OGGETTO: APPALTO RISERVATO AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 E SM.I. MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E SERVIZI ACCESSORI LOTTO 1 E LOTTO 2 - Avviso di rettifica del Capitolato Speciale d'Appalto

Con riferimento alla procedura aperta espletata tramite Piattaforma telematica "Viveracqua" raggiungibile al link <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com> e identificata dal seguente codice:

"tender_2838 - servizio di gestione dei Centri Comunali di Raccolta e servizi accessori"

il Capitolato Speciale d'Appalto è parzialmente modificato nei seguenti articoli e paragrafi:

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO - 2.2. QUANTITA' oggetto dell'appalto – A. Gestione CCR

CCR – servizio programmato	ore anno stimate 2021 dal 01/11/2021 al 31/12/2021	Ore stimate anno 2022	Ore stimate anno 2023	ore stimate anno 2024 fino al 31/10/2024	Ore stimate proroga 6 mesi	Totale ore stimate
Lotto 1						
Calvene/Lugo Vic.no	117,0	1.047,0	1.042,0	894,0	436,0	3.536,0
Carrè	133,0	936,0	929,0	770,0	454,0	3.222,0
Chiuppano/Piovene R.	279,0	2.154,0	2.144,0	1.832,0	968,0	7.377,0
Cogollo del Cengio/Caltrano	161,0	1.175,0	1.168,0	968,0	562,0	4.034,0
Fara Vicentino	98,0	728,0	728,0	588,0	364,0	2.506,0
Salcedo	35,0	260,0	260,0	210,0	130,0	895,0
Sarcedo	168,0	1.256,0	1.249,0	1.042,0	594,0	4.309,0
Thiene (Via Renier)	300,0	2.299,0	2.262,0	1.968,0	1.016,5	7.845,5
Thiene (via Liguria)	260,0	1.858,0	1.848,0	1.572,0	864,0	6.402,0
Villaverla	162,0	1.196,0	1.190,0	1.010,0	566,0	4.124,0
Zanè	189,0	1.295,0	1.309,0	1.100,0	609,0	4.502,0
Zugliano	135,0	936,0	927,0	774,0	450,0	3.222,0
Totale Lotto 1	2.037,0	15.140,0	15.056,0	12.728,0	7.013,5	51.974,5

Lotto 2						
Arsiero/Velo D'Astico	135,0	936,0	927,0	774,0	450,0	3.222,0
Malo	303,0	2.950,5	2.942,5	2.569,0	1.158,0	9.923,0
Marano Vicentino	178,0	1.692,0	1.682,0	1.466,0	648,0	5.666,0
Monte di Malo	89,0	624,0	619,0	514,0	302,0	2.148,0
Posina/Laghi/Castana	64,0	439,0	439,0	430,0	196,0	1.568,0
San Vito di Leguzzano	144,0	927,0	927,0	774,0	468,0	3.240,0
Santorso	144,0	988,0	983,0	808,0	484,0	3401,0
Schio (Campagnola)	440,0	3.193,0	3.179,0	2.692,0	1.456,0	10.960,0
Schio (Magrè)	290,0	2.421,0	2.413,0	2.090,0	1.044,0	8.258,0
Tonezza del Cimone	60,0	401,0	401	392,0	182,0	1.436,0
Torrebelvicino	136,0	1.021,0	1.021,0	859,0	483,0	3.520,0
Valdastico/Pedem./Lasteb.	128,0	823,0	816,0	758,0	384,0	2.909,0
Totale Lotto 2	2.105,0	16.415,5	16.349,5	14.126,0	7.255,0	56.251,0
Totale complessivo	4.142,0	31.555,5	31.405,0	26.854,0	14.268,5	108.225,5

Tipologia servizio	ore anno 2021 stimate dal 01/11/2021 al 31/12/2021	ore stimate anno 2022	Ore stimate anno 2023	ore stimate anno 2024 fino al 31/10/2024	ore stimate proroga 6 mesi	Totale ore stimate
Lotto 1						
A servizio di gestione CCR	2.037,00	15.140,00	15.056,00	12.728,00	7.013,00	51.974,00
B servizio di pulizia presso i CCR	10,00	60,00	60,00	50,00	20	200,00
C servizio di accompagnamento	150,00	700,00	700,00	700,00	350,00	2.600,00
D servizio custodia container	-	150,00	150,00	150,00	100,00	550,00
E servizio di sgombero	20,00	50,00	50,00	50,00	30,00	200,00
Totale Lotto 1	2.217,00	16.100,00	16.016,00	13.678,00	7.513,00	55.524,00
Lotto 2						
A servizio di gestione CCR	2.105,00	16.415,50	16.349,50	14.126,00	7.255,00	56.251,00
B servizio di pulizia presso i CCR	10	60,00	60,00	50,00	20	200,00
C servizio di accompagnamento	150,00	700,00	700,00	700,00	350,00	2.600,00
D servizio custodia container	-	100,00	100,00	100,00	50,00	350,00
E servizio di sgombero	20,00	50,00	50,00	50,00	30,00	200,00
Totale Lotto 2	2.285,00	17.325,50	17.259,50	15.026,00	7.705,00	59.601,00
Totale complessivo	4.502,00	33.425,50	33.275,50	28.704,00	15.218,00	115.125,00

I totali non variano in tutte le situazioni citate; sul totale generale è stata applicata un'approssimazione di 0,5 ore.

Si procede altresì alla pubblicazione dell' "allegato sub 7 rev 1_CORRETTO" che sostituisce il precedente.

Ferme ed invariate le ulteriori disposizioni previste nella documentazione di gara.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Stefano Toldo