



Alto
Vicentino
Ambiente s.r.l.

**COMMESSA N. 20/14
REALIZZAZIONE NUOVO
CCR THIENE**

Settore/funzione:
Ufficio Gare e Appalti
Data: 28.04.2022

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- il Piano degli Investimenti per l'anno 2022 riporta la commessa n. 20/30 denominata "Nuovo CCR Marano V.";
- con determina in data 14.03.2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla Società Divisione Energia srl, incaricata in data 12.01.2021 (rif. contratto n. 7/2021, prot. 0111), avente ad oggetto i "lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta del Comune di Marano Vicentino", per un importo complessivo pari a € 546.949,43 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge per lavori, ed € 78.400,00 oltre IVA di legge per somme in amministrazione, come da quadro economico di progetto (All. sub "A");

DETERMINA

1) di avviare procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 76/2020, mediante piattaforma di e-procurement Viveracqua, invitando a produrre offerta i seguenti operatori economici individuati dal Responsabile di Commessa, Enrico Dal Prà, e qualificati alla pertinente categoria e classifica dell'Albo Fornitori (LAV0100-OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI):

"Omissis"

2) di approvare la documentazione di gara;

3) di stabilire che l'aggiudicazione avverrà il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Schio, li 28.04.2022

F.to **IL DIRETTORE GENERALE**
Dott. Riccardo Ferrasin

Publicato sul profilo del committente
in data 2 maggio 2022

Data e firma di chi redige il documento Elisa Cobalchini	Data e firma di chi verifica il documento Silvia Dall'Alba	Pagina 1 di 1
---	---	---------------