

 <p>Alto Vicentino Ambiente s.r.l.</p>	<p>COMMESSE N. 21/01 Sviluppo TLR</p>	<p>Settore/funzione: Ufficio Gare e Appalti Data:</p>
---	---	---

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- il Piano degli Investimenti per l'anno 2023 riporta la commessa n. 21/01 denominata "Sviluppo TLR", per l'importo complessivo a budget di € 4.000.000,00, di cui a carico del 2023 € 3.530.721,00 - Responsabile di Commessa: Italo Camerin;

- in data 18.05.2023 il Responsabile di Commessa ha presentato la R.d.A avente ad oggetto la "fornitura di n. 4 Sottostazioni di Scambio Termico da collegare alla rete di teleriscaldamento di Alto Vicentino Ambiente srl", proponendo di interpellare l'azienda *OMISSIS*;

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo per i "lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento di Alto Vicentino Ambiente srl nel Comune di Schio (VI) – II° stralcio", e il relativo quadro economico di spesa che contempla apposita voce per la fornitura di SST di utenza (€ 90.000,00);

DETERMINA

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) e le Specifiche Tecniche (allegato sub B):

fattispecie contrattuale: appalto di fornitura;

importo complessivo stimato: € 36.000,00 oltre IVA di legge,

2) di procedere, per l'affidamento dell'appalto in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.76/2020, convertito con L. 120/2020, invitando a produrre offerta mediante Piattaforma Viveracqua l'impresa *OMISSIS*, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per contratto da stipularsi a misura;


3) di approvare la documentazione di gara.

Schio, li 22.05.2023

F.to Il Direttore Generale
Riccardo Ferrasin

<p>Publicato sul profilo del committente in data 24 maggio 2023</p>

<p>Firma di chi redige il documento Anna Cherchi</p>	<p>Firma di chi verifica il documento Elisa Cobalchini</p>	<p>Firma di chi approva il documento Silvia Dall'Alba</p>
--	--	---

 <p>Alto Vicentino Ambiente s.r.l.</p>	<p>COMMESSA N. 23/01 Sviluppo TLR 2023 - 2025</p>	<p>Settore/funzione: Ufficio Gare e Appalti Data:</p>
---	--	---

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- il Piano degli Investimenti per l'anno 2023 riporta la commessa n. 23/01 denominata "Sviluppo TLR 2023-2025" per un importo complessivo a budget di € 4.000.000,00, di cui a carico del 2023 € 700.000,00 - Responsabile di Commessa: Italo Camerin;

- in data 18.05.2023 il Responsabile di Commessa ha presentato la R.d.A. avente ad oggetto la "fornitura di n. 3 Sottostazioni di Scambio Termico da collegare alla rete di teleriscaldamento di Alto Vicentino Ambiente srl", proponendo di interpellare l'azienda *OMISSIS*;

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale del 04.05.2023 con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo per i "lavori di realizzazione di 3 allacciamenti d'utenza alla rete di teleriscaldamento", e il relativo quadro economico di spesa che contempla apposita voce per la fornitura di SST di utenza (€ 39.261,97);

DETERMINA

1) di approvare la richiesta di approvvigionamento (allegato sub A) e le Specifiche Tecniche (allegato sub B):

fattispecie contrattuale: appalto di fornitura;

importo complessivo stimato: € 33.000,00 oltre IVA di legge,

2) di procedere, per l'affidamento dell'appalto in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.76/2020, convertito con L. 120/2020, invitando a produrre offerta mediante Piattaforma Viveracqua l'impresa *OMISSIS*, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per contratto da stipularsi a misura;

3) di approvare la documentazione di gara.

Schio, li 22.05.2023

F.to Il Direttore Generale
Riccardo Ferrasin

<p>Publicato sul profilo del committente in data 24 maggio 2023</p>

<p>Firma di chi redige il documento Anna Cherchi</p>	<p>Firma di chi verifica il documento Elisa Cobalchini</p>	<p>Firma di chi approva il documento Silvia Dall'Alba</p>
--	--	---